

东莞市水务集团供水有限公司聚氯化铝（液体）应急供应商库项目补充通知（六）

各潜在供应商：

因东莞疫情原因，本次征集项目的申请文件递交时间延期至2022年3月23日09：00 ~17：30，审查文件时间为2022年3月25日10：30。

以下无正文。

本补充通知内容作为征集文件的一部分，如原征集文件与本补充通知不相符处，以本补充通知为准，其余内容仍按照原征集文件执行。

征集人：东莞市水务集团供水有限公司（盖章）



征集代理机构：三方诚信招标有限公司（盖章）



2022年3月21日